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CONVENTION INDIVIDUELLE DE TRANSFERT DE COMPETENCE
POUR LES TRAVAUX

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE PUBLIC
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

MISE EN CONFORMITE ARMOIRE D’ECLAIRAGE
GEOREFERENCEMENT DU RESEAU EP

OO0O00RX

1 - PREAMBULE :

La convention individuelle est établie en complément de la convention cadre de
transfert de compétence signée le 22/12/2020.

2 - OBJET DES TRAVAUX :
Il s’agit de procéder a la réalisation des travaux de :

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

MISE EN CONFORMITE ARMOIRE D’ECLAIRAGE
GEOREFERENCEMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

OO0gnO

Commune : Selle-la-Forge
Intitulé : Rue Paul Garnier
Maitre d’ouvrage : Selle-la-Forge, nommé ci-apres “la collectivité”

Maitre d’ceuvre : Territoire d’Energie Orne, nommé ci-aprés “Te61”

6 rue de Gatel

61 18/07/2024 - IEF-23-UR-5269
61250 Valframbert 1
02333283 13/ energie61@te61.fr www.te61.fr
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3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX@

Les travaux comportent :

Descriptif Quantité | Prix unitaire Montant HT
Travaux de terrassement 32762,40€
Réalisation de DT (u) 1
Mise en chantier (u) 1
Marquage-piquetage (u) 1
Tranchées sous chaussée, sans réfection (ml) 202
Tranchées sous accotement, y compris réfections (ml) 97
Surlargeurs sous chaussée, y compris réfections (ml) 220
Surlargeurs sous accotement, y compris réfections (ml) 11
Cablage 41 241,48 €
Etude détaillée, y compris convention de servitude (ml) 1005
Cablage en 5G10° UT1000R02V, y compris cable de terre (ml) 1603

confection d'une boite de jonction souterraine

Fourniture et pose d'une armoire de commande 2 départs, y compris
réalisation du consuel (u) 1

Dépose luminaire (u) 23
Dépose prise festive (u)
Dépose remontée aéro-souterraine (u)

Dépose cable EP aérienl (ml) 753
Fourniture et pose matériel hors sol 96 083,82 €
Fourniture et pose d'ensemble composé d'un candélabre acier cintré

GALA Hauteur de feu 8m Entraxe 300x300 avec luminaire MOANA -
4BLS12 - 2700K C12 (optique suivant étude d'éclairement) et pointe
Lumineuse a Led 387 (600)

RAL 29770 (gris chiné) 31 3001,60 € 93049,57 €
Fourniture et pose d'ensemble composé d'un candélabre acier

cylindro conique thermolagué Hauteur 5m Entraxe 200x200 avec
crossette T12 Bras #60 S250mm Inclinaison 5° et luminaire MOANA
- 2BLS8 - 2700K C12 (optique suivant étude d'éclairement) RAL
29770 (gris chiné) 1 1314,25 € 1314,25€

Fourniture et pose d'ensemble composé d'un candélabre acier

cylindro conique thermolaqué Hauteur 6m Entraxe 200x200 avec
crosse REVA saillie 50mm 1 Feu 5° et luminaire MOANA - 2BLSS8 -
2700K C12 (optique suivant étude d'éclairement) RAL 29770 (gris

chiné) 1 1720,00 € 1720,00 €
Montant des travaux HT 170087,70 €
Montant des travaux avec actualisation estimé HT (5%) 178 592,09 €
TV.A. 3571842 €
Montant des travaux TTC 214310,51 €
Maitrise d'ceuvre (5% des travaux) - non assujettie a la TVA 8929,60 €
Montant de la prestation y compris la maitrise d'ceuvre TTC 223 240,11 €

18/07/2024 - [EF-23-UR-5269



Matériel proposé selon ce de

%,
@%@

Candélabre (mat + lanterne)

Ensemble MOANA

LUMINAIRE
Moana

MAT
Gala
9m

COULEUR
Gris 2900 sablé

8m
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Récapitulatif financier et aide du €61

Montant prévisionnel a |, . 5 , .
P Aide du Teé1 récupérée par la N
budgeter . Total reste a charge
collectivité sur les travaux

Travaux + Maitrise o collectivité
\ (hors maitrise d'ceuvre)
d'ceuvre

E 3 P i 4 °o
clairage Public 223 240,11 € 71 436,84 € L 151 803,27 €
(avec TVA) du HT

4 - CONTRIBUTION :

Les études et les travaux seront réalisés conformément aux descriptifs acceptés par
la collectivité.

5 - LANCEMENT DES TRAVAUX :

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Octobre 2024
6 - MODALITES FINANCIERES :

La durée de validité du présent devis est de 6 mois.

A réception des travaux, le Te61 établira les titres de recette de la totalité du
chantier a U'attention de la collectivité, ainsi qu’un mandat correspondant a la
subvention allouée.

En cas de travaux supplémentaires ou modification de projet, une nouvelle
convention sera établie a la collectivité.

7 - COMMUNICATION :

Tous les documents de communication ou l’objet de ce dossier est évoqué doivent
étre approuvés par le service de communication du Te61. En fin de chantier, la
collectivité s’engage a organiser une réception de chantier en accord avec le service
de communication du Te61 afin de valoriser |’opération.

Fait en deux exemplaires @ .......cceeeeeeeereerereeseerees s enenns s L e e e .
Pour la collectivité, Pour le Te61,
Le Maire Le Président,
Sylvie THIEULENT Philippe AUVRAY
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